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1. AB 92 

1.1. For tilbuddet gælder ”Almindelige 
betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed” af 10. 
december 1992 (AB 92). Fravigelse af 
betingelserne gælder kun, når det tydeligt og 
udtrykkeligt angives, på hvilke punkter 
fravigelse skal ske. 

 
2. Tilbuddets omfang 

2.1. Ved uoverensstemmelse mellem 
udbudsmaterialet og tilbuddets 
specifikationer, gælder det i tilbuddet 
anførte. 

 
3. Levering 

3.1. Før produktionsplanlægning begynder, skal 
der foreligge: 

a. Nødvendige specifikationer for de 
enkelte elementer. 

b. Leveringsprogram, der angiver 
leveringsrækkefølge og 
leveringstidspunkter for samtlige 
elementer. Det forudsættes, at der 
ved dette programs udformning, 
tages produktionsmæssige hensyn 
efter aftale med leverandøren, 
såfremt der ikke ved udbuddet 
foreligger et specificeret program. 

 
4. Mellemsalgsforbehold 

4.1. Uanset bestemmelsen i AB 92 § 3, stk. 5, 
gælder for den i tilbuddet anførte leveringstid 
følgende: 

a. Såfremt den i tilbuddet angivne 
leveringstid ikke kan overfoldes på 
grund af dokumenteret indgang af 
andre ordre, der indkommer inden 
accept, optages der forhandling om 
ændret leveringstid. Fører denne 
forhandling ikke til et resultat, 
forbeholder leverandøren sig helt 
eller delvis at træde tilbage fra sit 
tilbud. 

b. Punkt a. frafaldes mod aftale om 
levering forudsat køber får accept på 
den del af entreprisen, hvori 
leverancen indgår 

4.2 I forbindelse med projekter på projektweb 
er det forudsat, at alle omkostninger hertil 
er leverandøren uvedkommende. 
Eventuelle omkostninger debiteres 
særskilt. For korrekt modtagelse, 
forudsættes det, at det endelige projekt er 
tilgængeligt på projektweb til aftalt 
projekttermin. Rettelser til projektet, efter 
endeligt projektgrundlag er modtaget, 
kræver, at leverandøren forespørges 
direkte om ændringerne kan 
gennemføres og hvilke konsekvenser der 
vil være heraf. Leverandøren vil ikke 
automatisk opdatere projektet uden 
denne forespørgsel. 

 
 
 
 
 
 

5. Forsinkelse 
5.1. Foreligger der ikke et fuldstændigt 

projektgrundlag, til det aftalte tidspunkt, 
udskydes elementprojektering, produktion 
og levering, indtil leverandøren har 
modtaget fuldstændigt projektmateriale og 
igen har ledig kapacitet, uden at køber i den 
anledning kan fremsætte krav i anledning af 
den indtrådte udskydelse.  
 

5.2. Køber er erstatningsansvarlig for det ved  
udskydelsen forvoldte tab, hvilket svarer til 
20% af ordren pr. måned  
 

5.3. Hvis køberen ikke er i stand til at modtage 
elementerne efter tidsplanen, vil 
leverandøren beregne sig lagerleje.  
Hvis leveringen forsinkes i forhold til 
tidsplanen, opkræves der kr./tons pr. 
kalender dag 7,00 til dækning af de gener 
det måtte påføre leverandøren, 
opkrævningen startes 10 arbejdsdage efter 
leveringstidsplanens aftalte leveringstid, 
såfremt der er plads på DS Elcobygs eget 
lager. Køber kan/skal oprette et 
mellemlager. De hermed forbundne 
omkostninger betales af køber. Køber bærer 
risiko for elementer leveret til mellemlager. 

 
5.4. Hvis forsinket levering i forhold til den 

endelig aftalte detailtidsplan skyldes forhold, 
som udelukkende kan lastes leverandøren, 
er sanktionsformen dagbod pr. arbejdsdag 
på max. 1 ‰ af vor kontraktsum. 

 
6. Kontrol/ Kvalitetssikring 

6.1. Elementerne er underkastet leverandørens 
løbende kvalitetskontrol, og fabrikken er 
certificeret i et akkrediteret 
certificeringsorgan, der er akkrediteret til 
produkt- og systemcertifikat. 

 
6.2. DS Elcobyg er systemcertificeret i henhold til 

DS/EN ISO 9001. CE mærket for 
vægelementer EN 14992. Kontrol og 
prøvning her ud over samt godkendelse fra 
anerkendt statiker er ikke medregnet i 
prisen. Underliggende standarder Norm for 
betonkonstruktioner, DS/EN 206-1 og DS 
2426 Beton, og DS/EN 10080 
(Armeringsstål til beton) samt EN13369 
Almindelige regler for præfabrikerede 
betonprodukter. CE mærket for søjler og 
bjælker iht. EN 13325:/A/C. -Svejste net 
DS/EN10080  

 
6.3. KS og certifikater samt drift og 

vedligeholdelse udleveres ikke, men kan 
downloades på www.ds-elcobyg.dk samt på 
underleverandørenes respektive 
hjemmesider. Hvem der er underleverandør 
fremgår af montagevejledningen. 
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7. Leveringsforhold 
7.1. Ved salg af elementer ab fabrik, er 

leveringsstedet købers vogn på fabrik, og 
leverandøren bærer risikoen for 
elementerne til og med læsning. 

 
7.2. Ved salg af elementer frit på vogn, inddelt i 

hele læs, på byggeplads, er leveringsstedet 
så nær brugsstedet, som fuldt læsset vogn 
kan køre på jævnt og bæredygtigt underlag, 
og leverandøren bærer risikoen for 
elementerne, indtil vognen er nået 
leveringsstedet. 

 
7.3. Der forudsættes stabling af trailere efter 

behov, uden beregning. 
 
7.4. Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn 

være plant, vandret og bæredygtigt, også for 
sættevogne med støtteben. 
Det er købers ansvar, at kravene til 
byggepladsvej herunder tilkørselsforhold og 
bæredygtighed på leveringsstedet er 
opfyldt, inden første elementafkald. 

 
7.5. Køber debiteres vente- og aflæsningstid ud 

over 1 time. 
 
7.6. Ved leveringen (risikoovergangen) skal 

køber foretage modtagekontrol og påtale 
synlige fejl, herunder skader. Ved 
konstatering af mangler skal leverandøren 
omgående adviseres. 

 
7.7. For at kunnet overholde indgåede 

leveringsaftaler skal fabrikken ved 
elementafkald adviseres senest 2 uge før 
leveringstidspunktet, og endelig 
leveringsrækkefølge skal foreligge senest 5 
arbejdsdage før leveringstidspunktet. Ved 
udsættelse af allerede afkaldte elementer 
udfaktureres leje af flats med kr. 350,00/dag 
og leje af trailers med kr. 800,00/dag. Idet 
kapaciteten på vore vogne har en 
begrænsning, skal det understreges, at 
aflæssetid ud over 1 time på byggeplads 
ødelægger planlægningen af transport til 
denne såvel som til andre byggepladser, 
samt at dette medfører, at vi må udfakturere 
disse med kr. 750,00 pr. påbegyndt time. 
Ved blokvogne udfaktureres der kr. 900,00 
pr. påbegyndt time.  

 
7.8. Afbestilling af læs senere end kl. 12:00 

hverdagen før planlagt levering faktureres 
600 kr./læs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.9. Bemærk at der i visse politikredse er 
begrænsninger på transport af 
lange/store elementer, som kan medføre, at 
elementerne skal aflæsses udenfor normal 
arbejdstid. Ligeledes kan usigtbart vejr og 
glat føre forhindre rettidig leverance. 
Eventuelle ekstraomkostninger på 
byggepladsen i forbindelse med dette 
afholdes af køber. 
 

7.10. I tilfælde af frost skal køber sørge for afisning 
af løft samt bære risikoen for 
sammenfrysning af elementer som følge af 
denne afisning.  

 
8. Ansvar 

8.1. Uanset bestemmelserne i § 35 i AB 92, er 
DS Elcobyg kun ansvarlig i henhold til dansk 
rets almindelige erstatningsregler for direkte 
skader på Købers personale eller ejendom i 
forbindelse med den aftalte leverance eller 
aftalte arbejde. 
 

8.2. DS Elcobyg er på ingen måder ansvarlig for 
Købers driftstab, tidstab, avancetab eller 
andre indirekte tab. 
DS Elcobygs ansvar kan maksimalt udgøre 
det mindste af 2 gange kontraktsummen 
eller DKK 10 mio. 

 
8.3. Til at dække et eventuelt ansvar, som DS 

Elcobyg måtte ifalde, jf. ovenstående afsnit, 
tegner DS Elcobyg relevant erhvervs- og 
produktansvarsforsikring. 

 
9. Mangler og modtagerkontrol 

9.1. Leverandøren afhjælper snarest muligt de 
ved levering, jf. pkt. 7.6, påtalte mangler 
uden vederlag. Ved valg af reparation, 
forpligter bygherren sig til at acceptere de 
med reparation forbundne ændringer, så 
længe disse ikke har væsentlig betydning for 
bygningsværkets konstruktion eller funktion.  

 
9.2. Ved konstatering af mangler i øvrigt, skal 

leverandøren omgående adviseres. Og 
have fremsendt billede dokumentation og 
element nr. for lokalisering. 

 
9.3. Afleveringstidspunktet for leverancen 

fastsættes i øvrigt til afleveringstidspunktet 
for det arbejde, som leverancen indgår i. 

 
9.4. Dersom der i udbudsmaterialet for 

foreskrevne materialer af bestemte 
fabrikater er stillet krav om garanti efter 
afleveringen, er leverandøren alene 
forpligtet heraf i det omfang, 
garantiforpligtigelsen kan videreføres til 
underleverandøren. 
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10. Betaling 
10.1. Betaling efter AB 92 § 22, stk. 1 og stk. 5 

erlægges i henhold til månedlige á conto 
fakturaer for færdigproducerede elementer. 

 
10.2. Ved betaling efter AB 92 § 22, stk. 4 

udarbejdes betalingsplan i henhold til det 
aftalte leveringsprogram. 

 
10.3. Udover den faste pris skal der ydes 

leverandøren godtgørelse for 
udgiftsforøgelse forårsaget af pålæg fra 
staten, og ekstraordinære prisstigninger jf. 
Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 
1991 om pris og tid, § 8 og § 9. 
 

10.4. Ud over det i AB 92 § 22, stk. 1 fastsatte, 
betales for leverancer på 100.000 kr. og 
derover, 10 pct. af kontraktsummen senest 
10 arbejdsdage efter, at ordren er afgivet, 
dog tidligst 6 måneder før levering 
påbegynder i forhold til planen. 
Beløbet modregnes pro rata i á conto 
fakturaerne. 

 
11. Sikkerhed 

11.1. Det forudsættes, at køber stiller den i AB 92, 
§ 7 nævnte sikkerhed. Dette skal ske senest 
8 arbejdsdage efter leveranceaftalens 
indgåelse. 
 

11.2. Ds-Elcobyg kan med foranledning stille en 
sikkerhed iht. AB92§6 stk.2, såfremt 
beløbssummen for egenproduktion er over 
kr. 1 mill. 
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1. Generelt 
1.1. Alle tolerancer er iht. gældende Dansk 

Standard EN13225; EN13369; EN14992  
 
1.2. Elementerne er ikke dimensioneret for 

brand og påkørselslast, med mindre det 
fremgår af tilbuddet/ordren. 

 
1.3. Alle samlinger og detaljer er forudsat 

udført som Elcobyg standard, jf. vor 
hjemmeside www.ds-elcobyg.dk 

 
1.4. Affasninger på udadgående hjørner, 

udføres med 10x10 mm affasning, med 
mindre andet fremgår af 
tilbuddet/ordren. 

 
1.5. Prisen er excl. løse beslag, bolte og 

udvekslingsbjælker. 
 
1.6. Der tages forbehold overfor lukkebøjler 

og korrugerede rør. 
 

1.7. I tilfælde af rettelser i projektet, efter 
modtagelse af det endelige projekts 
modtagelsesdato og optegning af 
elementer. Vil det medføre en merpris 
for omprojektering kr./tegning 1500,00. 
Dette  forudsætter at produktionen ikke 
standses under 
omprojekteringsarbejdet. Hvis 
produktionen standses vil der blive 
påregnet tabt DB samt krav om 
tidsfristforlængelse vil blive fremført. 

 
1.8. Projektgrundlaget skal modtages digitalt 

i DWG-format, hvor tegningerne X-ref 
(eksternt referencefil) skal være ”binded” 
til de enkelte tegninger. 

 
1.9. Prisen er excl. Skærpet krav, herunder 3 

parts overvågning, statisk anerkendelse.  
 
1.10. Såfremt der leveres betonelementer fra 

en underleverandør, vil denne som 
minimum være produktcertificeret i 
henhold til gældende normer.  

2. Facader 
2.1. Afsmitning fra facade elementer kan 

forekomme. Afsmitning fra elementerne 
på vinduer, døre porte lamper mv. er DS-
Elcobyg uvedkommende. 

 
2.2. Rengøring af glas ved afsmitning af 

sandwichelementer og facadeplader er 
Elcobyg uvedkommende. 
 

2.3. Facaderne er forudsat udført med den i 
tilbuddet/ordren angivne isoleringstykkelse 
med isolering kl.34, dog hvor det er 
nødvendigt pga. ribber, jordtryk m.v. 
anvendes der polystyrol som er kl. 37, det 
forudsættes at køber laver en 
energiberegning på det pågældende 
projekt. For elementer med markante 
udsparinger (døre, vinduer etc…) samt 
ribbearmeringer tages der forbehold for 
ovennævnte isoleringstykkelse. 

 

2.4. Der tages forbehold for farveforskel på det 
enkelte element, elementerne imellem og 
ved opstilling mod eksisterende 
elementer. 

 
2.5. Overflader er iht. BIPS publikation A24 

med BO 22/23 for vægge og facader. 
 
2.6. Der er regnet med passiv miljøklasse og 

normal kontrolklasse. Dog er facadeplade 
regnet til moderat miljøklasse. Med mindre 
andet fremgår af tilbuddet/ordren. 
 

2.7. Vedrørende overflader overholdes 
kravene stillet i Synlig Beton’s ”Visuel 
ensartethed” af september 2007. Denne 
kan findes på www.synligbeton.dk  
 

3. Vægge 
3.1. Overflader er iht. BIPS publikation A24 

med BO 22/23 for vægge. 
3.2. Pris er ekskl. false 
 
3.3. Der er regnet med passiv miljøklasse og 

normal kontrolklasse. Med mindre andet 
fremgår af tilbuddet/ordren. 

 
4. Massive dæk (slapt armerede) 

4.1. Overflader er iht. BIPS publikation A24 
med BO 22/43 for dæk. 

 
4.2. Der er regnet med passiv miljøklasse og 

normal kontrolklasse. Med mindre andet 
fremgår af tilbuddet/ordren. 

 
5. Søjler/bjælker (slapt armerede) 

5.1. Overflader er iht. BIPS publikation A24 
med BO 22/23/31 for søjler og bjælker. 

 
5.2. Der er regnet med passiv miljøklasse og 

normal kontrolklasse. Med mindre andet 
fremgår af tilbuddet/ordren. 
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6. Huldæk 
6.1. Elementerne er regnet som almindelige 

etagedæk med afrettet overside, egnet for 
gulv med strøer eller påstøbning af 
overbeton. 

6.2. Passiv miljøklasse. 
 

6.3. Der skal påregnes pilhøjde på huldæk, 
sædvanligvis ca. 1/500 af spændvidden 
(kan var. med indtil ca. 50 %). 

 
6.4. Huldæk med bredde under 1197mm, 

leveres med ujævn skåret sidekant uden 
affasninger med bredde mål iht. 
underleverandørens standard.  

 
6.5. Prisen er excl. udsparinger for 

udvekslingsbjælker. 
 

6.6. Prisen er excl. boring af afvandingshuller, 
det anbefales dog at der bores 
afvandingshuller umiddelbar efter 
montagen.  

 
6.7. Dækkene er ikke dimensioneret til at 

opfylde brandklasse BS60, med mindre 
andet fremgår af tilbuddet/ordren. 

 
6.8. Det er forudsat, at de i projektet viste 

gennemføringer, der er mindre end 
20x20cm² bores på stedet, uden for vores 
leverance. 

 
6.9. Udsparingers størrelse og placering 

forudsættes tilpasset underleverandørens 
standarder. 

 
6.10. Underside som BIPS publikation A24 med 

BO 28. 
 
7. Tagplader 

7.1. Ved dimensionering af tagplader, 
forudsættes vindbelastningen fastsat ud fra 
at porte holdes lukket ved vindhastigheder 
over 25m/s (svarende til basisvindhastighed 
20 m/s). 

 
7.2. Tagpladerne er ikke dimensioneret til at 

opfylde brandklasse BS60, med mindre 
andet fremgår af tilbuddet/ordren. 
 

7.3. Tagpladerne leveres med overflader som 
angivet i BIPS publikation A24 hvor 
pladernes underside er glat, svarende til BO 
42. Ribber og formender er BO 41. 
Oversiden er grov afrettet, svarende til BO 
43. 

7.4. Tagpladerne er incl. Standard fugelåse pr. 
1,2m på tagpladernes sideflanger til 
svejsning af stålplader. 

 

7.5. Tagpladerne er regnet udført i grå beton i 
passiv miljøklasse. 

 
7.6. Indstøbningsdele fremgår af 

tilbuddet/ordren og er forudsat udført i ”sort” 
udførelse. 

 
7.7. Der er ikke medregnet eventuelle 

udsparinger for gennemføringer i 
elementernes ribber. 

 
8. Forspændte bjælker 

8.1. Elementerne er forudsat udført i passiv 
miljøklasse og skærpet kontrolklasse. 

 
8.2. Overflader er iht. BIPS publikation A24 med 

BO 41/42/43 for bjælker. 
 
9. Trapper/reposer 

9.1. Hvis trapper er tilbud/ordret med overflade i 
terrazzo er prisen incl. udførelse af 
terrazzooverfuger samt renseslibning af alle 
terrazzooverflader inden aflevering. 
Sammenstøbning af trapper indtil 10 mm 
under overfladen er excl. 

 
9.2. Vedr. finisharbejder henvises til vedlagte 

standard forudsætninger for 
terrazzoarbejder fra juli 2008. 

 
9.3. Vi gør opmærksom på at terrazzoelementer 

vil have slibeslam på undersiden; hvorfor de 
må påregnes malet. 

 
9.4. Dorne er regnet udført i ”sort” udførsel, da 

passiv miljøklasse er foreskrevet, med 
mindre andet fremgår af tilbuddet/ordren. 

 
9.5. Hvis trapper er tilbudt/ordret i grå beton er 

prisen excl. eventuelle 
færdiggørelsesarbejder på byggepladsen. 

 
9.6. Ved grå trapper vil der være en farveforskel 

på repoer og trappeløb. Derudover skal man 
forvente farveforskel ved efterfølgende 
udstøbning af løfteøjer  

 
10. Gelænder til trappe/reposer 

10.1. Ved levering af gelænder/håndlister er 
montagen incl. 

 
10.2. Gelænderet er regnet overfladebehandlet 

med polyesterpulverlak i ral standard farver. 
 

10.3. Gelændere over 3m må forventes udført 
opdelt i sektioner pga. vægt iht. 
arbejdstilsynets regler. 

 
10.4. Gelænderne er regnet udført retlinet og 

sektionsopdel 
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Tillægsydelser vægge og søjler 
     

     

                       

                       

Prisliste for tillægsydelser.                 
                       

Tillægsyderlser skal læses i sammenhæng med Salgs- & leveringsbetingelser.       
                       
Facader & vægge                    
Udsparinger større end 200×200.     Stk.    300,-       
Konsol (Ensidig) .         lbm.   500,-       
Betonfalse.          lbm.   250,-  min 1.000,- pr. åbning  
BS-false (Kun facader).       lbm.   Vari.       
Korrugeret rør (Ekskl. søjlearmering).     lbm.   150,-       
El-indstøbning. (FUGA)       Stk.    250,-       
Reselitter (VVS).         Stk.    200,-       
Reselitter (wirebokse pr. 600).      lbm.   150,-       
Reselitter (faste bøjler ensidig pr. 600).    lbm.   250,-       
Lejeplader (Sort ubehandlet stål).     Stk.  fra  50,-       
Skørt.           lbm.   200,-       
Inserts (standart maksimal M20).     Stk.    30,-       
Tillæg moderat miljøklasse       m²    25,-       
Tillæg aggressiv miljøklasse      m²    50,-       
Fugelåse med wireboks/600. (vægge).    lbm.   Inkl.       
Fugelåse med wireboks/>600.      lbm.   100,-       
Fugelåse med fastebøjler >Y8/600.     lbm.   200,-       
Fugelåse med bøjler kraftigere end Y8/600.   lbm.   250,-       
Fugelåse tættere end 600 mm.      lbm.   250,-       
Lukkebøjler ved ydre kant om net.     lbm.   150,-       
Tinbronze murbindere .       m²    30,-       
Skæret overfladekrav (BO12/13).      m²    50,-       
Rottesikring          lbm.   75,-       

                       
Armeringsafregning v. tillæg.      kg./enhed.  25,-       

                       

                       
Søjler                      
Konsoller pr. stk. (Maksimal 3 sider).     stk.    2.000,-       
Korrugeret rør (Ekskl. søjlearmering).     lbm.   150,-       
Lejeplader (Sort ubehandlet stål).     kg.  fra  50,-       
Tillæg moderat miljøklasse.      tons.   150,-       
Tillæg aggressiv miljøklasse.      tons.   250,-       

                       
Projektering                     
Omprojektering af elementtegning.     stk.    1.500,-       

                       

                       
 

                       

DS Elcobyg 

mailto:ds@ds-elcobyg.dk


 

DS Elcobyg A/S   

Hadsundvej 8 · DK-9500 Hobro · CVR nr.: 35982310 · Tel.: +45 96 57 26 57 · Fax: +45 96 57 26 67 · ds@ds-elcobyg.dk · www.ds-elcobyg.dk 

Leverance og lagerleje                  
Lagerleje hos DS-Elcobyg ved forsinkelse.   tons.   7,- pr. dag pr. tons.   
Leje af flats.          stk.    350,- pr. dag pr. stk.   
Leje af trailer.         stk.    800,- pr. dag pr. stk.   
Forsent aflysning af elementer      stk.    600,- pr. læs.     
Ventetid.           time.   750,- pr. påbegyndt time.  
Ventetid blokvogn.         time.   900,- pr. påbegyndt time.  
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Minimumskrav til færdigt projekt. 
Af januar 2012 
 
Bips 113, model 3L  
 
1. Lastplaner: 

1.11. Statisk projekteringsrapport. 
1.12. Entydig definition af virkende kræfter på 

svejseplader / beslag. 
1.13. Lastnedføring gennem hele byggeriet med 

opsummerede karakteristiske laster 
virkende på hver enkelt etage. 

 
2. Planer med flademål: 

2.1. Alle placeringer af udsparinger, døre, 
vinduer samt porte skal være målsat. 
a. Ovenstående målsætning skal 

angive hulmål som udføres i 
elementerne. 

 
3. Facader / Gavle: 

3.1. Bundkote / detalje 
3.2. Tophat  
3.3. Topkote / detalje 

a. -overkant forplade 
b. -overkant bagplade 

3.4. Detalje visende evt. indstøbning for 
etablering af stringer i ok. bagplade 

3.5. Vinduesløsning 
3.6. Dørløsning 
3.7. Portløsning 
3.8. Entydig kotemæssig placering af alle 

udsparinger på opstalter 
3.9. Sportype  16/36, 10mm. dyb 

a. -Entydig koteplacering til CL. Spor. 
3.10. Lodret ”snydespor” ved hjørne. 
3.11. Fastgørelse af gavle til TTS-tagplade. 
3.12. -Dimension på halfneisen ankerskinne 

a. -Ved 2 påkrævede ankerskinner 
placeres disse 142 mm. fra 
elementkant 

b. -Ved 3 påkrævede ankerskinner 
placeres disse som ovenfor samt 
midt element. 

3.13. Alle lodrette kanter (side 3+4) på færdigt 
element er udført med standard 10x10 fas. 

3.14. Fortanding evt. m. hårnål. 
3.15. Malerbehandles opside (indv.) 
3.16. Konsol placering, samt entydig definition 

af indstøbning til stringer. 
3.17. Definition af udragende armering til 

sidevederlag dæk. 
3.18. Brandkrav 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. Vægge: 
4.1. Bundkote 
4.2. Tophat 
4.3. Topkote 
4.4. Detalje visende udformning overkant væg 

samt evt. entydig definition af indstøbning 
til stringer / fastholdelse 

4.5. Vindue, dør, port – 10x10 fas. 
4.6. Alle lodrette kanter (side 3+4) er udført 

med standard 10x10 fas. 
4.7. Udstøbningsnot, evt. fortanding m. hårnål. 
4.8. Skal væggene efterbehandles, maling. 
4.9. Konsol, samt entydig definition af 

indstøbning. 
4.10. Definition af udragende armering til 

sidevederlag dæk. 
4.11. Brandkrav 
 

5. Samlingsdetaljer: 
5.1. Lodrette samlinger 

a. Tag 
b. Dæk 
c. Væg-Væg 
d. Væg-facade/gavl 
e. Facade/gavl-facade/gavl 

5.2. Vandrette samlinger 
a. Væg-Væg 
b. Væg-facade/gavl 
c. Facade/gavl-facade/gavl 

 
6. Snit / opstalter 
6.1. Lodret målsætning samt koter 
6.2. Ved væg / facade / gavl linjer med skrå 

overside skal denne være entydigt målsat 
samt anvist vha. koter 

6.3. Udsparinger skal være påført opstalter 
med entydig vandret / lodret målsætning 

6.4. EL-indstøbninger skal være påført 
opstalter 
a. Vandret målsætning skal angives 

til midt dåse 
b. Lodret målsætning skal angives til 

overkant EL-dåse 
c. El-dåser skal være beregnet til 

indstøbning og angivet ved LK-
nummer 

d. Dimension samt antallet af EL-rør 
til hver enkelt dåse skal være 
entydigt 

6.5. Tagvand skal være entydigt målsat 
a. Dimension på indstøbning 
b. Placering vandret, lodret samt 

dybde fra indv. Side af element 
(opside) 
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